

**Società Autostrada Ligure Toscana p.a.
Tronco Autocisa**

Procedura aperta
Gara n. 01/20

Accordo quadro per adeguamento e rinforzo del viadotto Cà Maioli - CIG
81208208A8 – CUP G17H16000000005

AVVISO

Comunicazione differimento data seduta pubblica di gara

Il facente funzioni Responsabile del Procedimento
PREMESSO

- che la data della prima seduta pubblica di gara fissata era stata fissata per il giorno 01/04/2020 alle ore 10:30 presso la sede secondaria della Società Autostrada Ligure Toscana p.a. – Via Camboara n. 26/A, fraz. Ponte Taro, 43015 Noceto (PR);
- che a causa dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 si è reso necessario prorogare il termine per la ricezione delle offerte al 19/05/2020 ore 12:00

RENDE NOTO

che la data della prima seduta di gara verrà comunicata con separato avviso, pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante.

Ponte Taro, **20 MAG. 2020**

Società Autostrada Ligure Toscana p.a.
Tronco Ligure Toscano e Tronco Autocisa
f.f. Responsabile del Procedimento
Ing. Daniele Buselli

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Buselli", is written over the printed name of the responsible engineer.A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Buselli", is written in the bottom left corner of the page.